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Durchführungsvertrag  

 

zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Gaushorn 

(ehemaliges Bundeswehrlager) für das Gebiet „nördlich des Waldes bei Welmbüttel (Norder-

wohld), östlich sowie südlich der Bundeswehschießanlage und westlich der Gemeindegrenze 

Welmbüttel“ 

 

und 

 

zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Welmbüttel 

(ehemaliges Bundeswehrlager) für das Gebiet „nördlich des Waldes bei Welmbüttel (Norder-

wohld), östlich der Gemeindegrenze Gaushorn und 400 m südlich des Moores bei Welmbüttel“ 

 

 

Die Gemeinde Gaushorn / Welmbüttel 

(nachfolgend Gemeinde genannt) 

 

vertreten durch den Bürgermeister 

 

und 

 

der Dithmarsenpark GmbH @ Co.KG, Dithmarsenpark 50, 25767 Albersdorf, vertreten durch 

Herrn Markus Boldt,  

 

(nachfolgend Vorhabenträger genannt) 

 

 

schließen folgenden Vertrag: 

 

Teil I 

Allgemeines 

 

§ A 1 

Gegenstand des Vertrages 

 

1) Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes Nr. 1 der Gemeinde Gaushorn / Nr. 8 der Gemeinde Welmbüttel. 

 

2) Das Vertragsgebiet umfasst das im Lageplan (Anlage 1) umgrenzte Grundstück. Es handelt 

sich um das ehemalige Bundeswehrgelände.     

 

 

 

§ A 2 

Bestandteile des Vertrages 

 

Bestandteile des Vertrages sind 
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a) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1), 

b) der Plan zur Durchführung des Vorhabens (Vorhaben – und Erschließungsplan) (Anlage 2) 

c) Beschluss der Gemeinde Gaushorn / Welmbüttel über die Behandlung der Anregungen 

und Bedenken aus der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge, der Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit (Abwägungsbeschluss - Anlage 3) 

d) Nutzungskonzept zum  vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Gaus-

horn und zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Welmbüttel (An-

lage 4) 

 

 

Teil II 

Vorhaben 

 

§ V 1 

Beschreibung des Vorhabens 

 

Trainingsflächen 

 

Ziel der Planung ist dementsprechend die Nachnutzung des ehemaligen Bundeswehrgeländes 

in Gaushorn und Welmbüttel durch Trainingsflächen für Behörden und Organisationen mit Si-

cherheitsaufgaben (BOS). Zu den BOS gehören neben der Polizei auch der Zoll, das Techni-

sche Hilfswerk (THW) sowie Feuerwehren.  

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, das als Anlage 4 dieses Vertrages beigefügte Nutzungs-

konzept vollinhaltlich umzusetzen. Die Gemeinden sind berechtigt, dieses eigenständig zu 

überwachen und bei Nichteinhaltung entsprechende Maßnahmen zur Nutzungsuntersagung in 

Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Dithmarschen zu veranlassen.  

 

 

Lagergebäuden 

Der Vorhabenträger verfolgt das Ziel, im Bereich der Gemeinde Welmbüttel und im nördlichen 

Bereich des Gaushorner Plangebietes die vorhandenen Lagermöglichkeiten zu nutzen. 

 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass zum Schutz von Natur und Landschaft und dem an-

grenzenden Naturraum nur eine nicht störende Lagernutzung in Frage kommt. Es ist deshalb 

nur eine solche Lagerhaltung zulässig, die durch einen geringen Güterumsatz gekennzeichnet 

ist. Dieser zeichnet sich insbesondere durch eine mindestens viertel- bis halbjährige Lagerperi-

ode aus.  

 

Zulässig sind deshalb nur die folgenden Lagernutzungen:  

 

- Landwirtschaftliche Güter und Geräte, 

- Zwischenlagerung von Saatgut, 

- Winterlagerung von Booten, 

- Oldtimer, 

- Winterlagerung von Wohnwagen und Wohnmobilen, 

- Zwischenlagerung von Möbeln, 
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- Container, 

- Anhänger. 

 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Lagergebäude nicht jederzeit zugäng-

lich sein sollen, sondern die Zugänglichkeit auf das Ein- und Auslagern zu begrenzen ist. Insbe-

sondere sollen in den Lagergebäuden keine Reparaturarbeiten an Lagergütern durchgeführt 

werden. Reparaturarbeiten aller Art an Lagergütern sind insoweit unzulässig.  

 

Die Ein- und Auslagerung von Booten, Oldtimern, Wohnwagen und Wohnmobilen sowie An-

hängern ist zeitlich zu begrenzen. Sie darf nur im Zeitraum Oktober / November bzw. März / 

April erfolgen.  

 

 

 

§ V 2 

Durchführungsverpflichtung 

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens im Vertragsgebiet nach 

den Regelungen dieses Vertrages bis zum 31.12.2021. 

 

 

§ V 3 

Weitere Anforderungen an das Vorhaben und Nutzungsbindungen 

 

Bei der Realisierung des Vorhabens ist der vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 der 

Gemeinde Gaushorn / Nr. 8 der Gemeinde Welmbüttel zugrunde zu legen. Die Anregungen 

und Bedenken, die seitens der Träger öffentlicher Belange im Beteiligungsverfahren vorge-

bracht wurden (Beschluss siehe Anlage 3), sind zu beachten und ggfls. auf eigene Kosten um-

zusetzen.   

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, der Gemeinde jegliche Ansprüche Dritter, deren Ursa-

che in der Nichtbeachtung der genannten Vorgaben und Empfehlungen liegt, von der Hand 

zu halten. 

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich weiterhin, gegenüber der Gemeinde durch geeignete 

organisatorische und vertragliche Regelungen eine geringe Frequenz der Lagernutzung si-

cherzustellen. Die Zugangsbegrenzungen für die Lagernutzung sind durch entsprechende 

Klauseln in Miet- oder Pachtverträgen sicherzustellen. Der Gemeinde ist auf Verlangen Aus-

kunft über die getroffenen Maßnahmen zu gewähren.  

 

 

§ V 4 

Vorbereitungsmaßnahmen 

 

1)  Der Vorhabenträger wird alle für die Ausführung erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen 

durchführen. 
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2)  Der Vorhabenträger hat durch Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Lei-

tungsträgern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtung für das Vertragsgebiet (z.B. 

Postkabel, Strom, Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden, dass 

die zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert und in Aufbruch fertig 

gestellte Anlagen ausgeschlossen wird. 

 

3)  Der Baubeginn ist der Gemeinde vorher schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde oder ein von 

ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu 

überwachen und unverzüglich die Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen. 

 

 

Teil IV 

Schlussvorschriften 

 

§ S 1 

Kostentragung 

 

Der Vorhabenträger trägt die Kosten für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans. Der Vorhabenträger trägt die darüber hinaus anfallenden Kosten dieses Vertrages und 

die Kosten seiner Durchführung. Er erklärt ausdrücklich, der Gemeinde sämtliche mit der Um-

setzung entstehenden Kosten von der Hand zu halten. 

 

§ S 2 

Haftungsausschuss 

 

1) Aus diesem Vertrag entstehen der Gemeinde keine Verpflichtungen zur Aufstellung der 

Satzung über den Vorhaben bezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung der Gemeinde für 

etwaige Aufwendungen des Vorhabenträgers, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung 

der Satzung tätigt, ist ausgeschlossen. 

 

2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung können Ansprüche gegen die Gemeinde nicht 

geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die Nichtigkeit der Satzung 

über den Vorhaben bezogenen Bebauungsplan im Verlauf eines gerichtlichen Streitverfah-

rens herausstellt. 

 

§ S 3 

Wirksamwerden 

 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Satzung über den Vorhaben bezogenen Bebauungs-

plan in Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt wird. 

 

Gaushorn,den   

 

   

 

__________________ 

Bürgermeister 

 Welmbüttel, den  

 

 

 

___________________ 

Bürgermeister 

 

Albersdorf, den  

 

 

 

_____________________ 

Vorhabenträger 
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